

# 見 積 合 わ せ 執 行 調 書

|          |                                          |       |              |
|----------|------------------------------------------|-------|--------------|
| 件名       | 水戸橋改築附帯工事（週休２日）                          |       |              |
| 路線等の名称   | Ａ－３号線                                    |       |              |
| 履行場所     | 北名古屋市法成寺地内                               |       |              |
| 契約期間     | 令和 ８年 ８月１９日 から 令和 ９年 ３月３１日 まで（２２５日間）     |       |              |
| 契約番号     | 令和 ８年度 第７３６号                             | 契約予定日 | 令和 ８年 ８月 １８日 |
| 契約区分     | 総価契約                                     | 契約方法  | 随意契約         |
| 契約依頼所属   | 061200 建設部 都市整備課                         |       |              |
| 契約金額     | 71,170,000円（うち取引に係る消費税等 6,470,000円）      |       |              |
| 予定価格（税込） | 公表しない                                    |       |              |
| 最低制限価格   | 無                                        |       |              |
| 契約相手方    | 株式会社丸中組<br>愛知県北名古屋市沖村岡１６８<br>代表取締役 金子 幸助 |       |              |
| 見積日      | 令和 ８年 ８月 １７日                             | 見積業者数 | １者           |
| 業種       | 0001 土木一式                                | 契約保証金 | 免除           |

[illegible]